



COMUNE DI PESCOSOLIDO

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO LL.PP. TUTELA AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N. 11 del 27-01-2018

REGISTRO SERVIZIO LL.PP. TUTELA AMBIENTALE n. 1 del 27-01-2018

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE COLLEDARDO (TRATTO INIZIALE) – IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di gennaio, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTI gli artt. 4, 13 e segg. del D.Lgs. n. 165/01 e successive modifiche;

VISTO l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00, artt. 107 e 109;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 18.04.2017 esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato il D.U.P. per gli esercizi 2017/2019;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 18.04.2017 esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2017/2019 ed i relativi allegati;

VISTO il Decreto Sindacale n. 02 del 02.01.2018;

Premesso che è intenzione dell'amministrazione comunale attuare un piano di riqualificazione della viabilità comunale;

Che nelle pianificazioni pluriennali degli interventi da attuare, è stata individuata la strada comunale Colledardo - via Piana – Forcella per la quale sono state chieste le risorse presso la Regione Lazio;

Dato atto che nel tratto iniziale di detta strada, la ditta Megad srl sta eseguendo la scarificazione e successiva pavimentazione di metà della carreggiata lato destro direzione Sora, quale ripristino dello scavo per la posa della condotta principale di gas metano per conto di 2iRetegas spa;

Che è opportuno procedere con la pavimentazione dell'intera carreggiata al fine di uniformare la qualità dei materiali e dei coefficienti di attrito;

Dato atto che è stato effettuato un sopralluogo congiunto in sito con il legale rappresentante della ditta Megad srl, durante il quale sono state effettuate misurazioni, rilievi e verifica delle pendenze per la regimentazione delle acque;

Visto il preventivo, prot. n. 252 del 27.01.2018, rimesso dalla ditta Megad srl con sede in Frosinone, via Aldo Moro 245, p.iva: 024903200600, dal quale si rileva un ulteriore sconto di 20 centesimi a mq, rispetto al prezzo applicato nell'appalto in essere in considerazione della presenza delle attrezzature e mezzi d'opera, per cui si determina in € 6,80/mq, il costo a metro quadrato per la scarifica della pavimentazione esistente e successiva ripavimentazione;

Rilevato che le quantità sono circa mq 1250 per cui l'importo occorrente da impegnare risulta pari ad € 9.350,00 comprensive d'iva al 10%;

Precisato che nel prezzo pattuito è compreso lo spazzolamento della pavimentazione e stesura di primer di ancoraggio e conglomerato bituminoso, la risagomatura delle banchine, la pulizia di un tratto di cunetta e l'apertura di bocchette dove necessario;

Verificata la regolarità contributiva (INAIL_10213606 con scadenza 17.05.2018);

Acquisito il CIG: Z6F21E86D8;

Dato atto che in data 20.04.2016 il D.Lgs. 163/2006 è stato abrogato a favore del nuovo Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 e smi;

Riscontrato che l'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice vigente, disciplina i contratti sotto soglia tra cui l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture per importi inferiori a € 40.000,00;

Che le lavorazioni richiamate sono inserite nel Regolamento di acquisizione in economia di Lavori, Beni e Servizi dell'Ente;

Che il ricorso a tale procedura snella, rappresenta per l'Ente una semplificazione ed economicità amministrativa avviando a dispendi di risorse economiche;

Rilevata l'opportunità di completare le lavorazioni di pavimentazione della strada in oggetto già avviate da 2I Rete Gas spa affidandole alla medesima ditta già accantierata in sito, al prezzo netto di € 6,80 a metro quadro, confermando le qualità dei materiali pattuiti da "I ReteGas spa;

Rilevata la necessità di impegnare la somma complessiva di € 9.350,00 onnicomprensiva per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

PRESO ATTO che il Bilancio di previsione per l'anno 2018 è in corso di esercizio provvisorio e che la spesa in parola rientra tra le spese non frazionabili in dodicesimi come previsto all'art. 163 comma 1 del D.Lgs. 267/2000

Visto il Regolamento comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 50/2016.

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di affidare Megad srl con sede in Frosinone, via Aldo Moro 245, p.iva: 024903200600, il completamento delle lavorazioni di pavimentazione della strada comunale Colledardo (tratto iniziale), per la somma pari ad € 9.350,00 comprensiva d'iva al 10%;
3. di impegnare la somma complessiva di € 9.350,00, che trova copertura nel redigendo bilancio ex. cap. 2.01.50.701, anno 2018;
4. di prendere atto che la suddetta spesa rientra nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa del Bilancio 2018, ai sensi dei commi 1 e 2, art. 163 del D.Lgs 267/00;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sull'Albo Pretorio Informatico, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 5 della Legge 18.06.2009, n. 69 e nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO LL.PP. TUTELA AMBIENTALE
F.TO LUIGI COLAIACOVO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la presente determinazione emessa giusta art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

NOTE:

Pescosolido, 27-01-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to rag. ANNA D'AMBROSIO

SEGRETERIA COMUNALE

Alla determinazione di cui innanzi viene attribuito, il n° 11 del registro Generale.

Pescosolido, lì 27-01-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dr. Giuseppe Cioffi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Pescosolido, lì 06-07-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dr. Giuseppe Cioffi